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Wykonawca zobowi gzany jest do zapoznania si € ze wszystkimi dokumentami
dotycz gcymi remontu instalacji centralnego ogrzewania.

W przypadku w atpliwo sci zobowi gzany jest do zlo zenia zapyta h na pismie do
Inwestora oraz Jednostki Projektowej. Dokumentacja Projektowa: projekt
wykonawczy, specyfikacja techniczna i przedmiary ro bot stanowi g integraln g czes¢ i
nalezy je rozpatrywa ¢ w cato $ci. Je sli ktorykolwiek element projektowanego remontu
bedzie zawarty w cz esci powy zszych dokumentacji nale zy go traktowa ¢ jak by
znajdowat si @ w kazdej (jest obligatoryjny).
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|. CZESC OGOLNA

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentami
dotyczgcymi projektowanej inwestycji. W przypadku watpliwosci zobowigzany jest do
zlozenia zapytan na pismie do Inwestora i Jednostki Projektowej.

1. Nazwa zadania.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
realizacji robo6t instalacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych
przy remoncie instalacji centralnego ogrzewania w Urzedzie Skarbowym Warszawa - Bielany
w Warszawie.

2. Przedmiot i zakres robot.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie .

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét instalacyjnych przewidzianych w projekcie
remontu instalacji. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materialdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot instalacyjnych.

2.1 Zakres robot:

Na zyczenie Inwestora rozpatrywana instalacja zostanie wykonana w dwoch etapach.
W | etapie wymiany instalacji centralnego ogrzewania uwzgledniono:
1. demontaz istniejgcych poziomow instalacji c.o. i urzgdzen c.o. do rozdzielaczy
W pomieszczeniu rozdzielni c.o. (wlot sieci osiedlowe));
2. plukanie pozostawionej instalacji (piony i grzejniki);
3. wykonanie nowych poziomow instalacji c.0. wraz z montazem urzgdzen
réwnowazgcych, odcinajgcych i armatury spustowej;
4. montaz naczynia wzbiorczego;
5. doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania do rozdzielaczy
pompowych;
6. wykonanie prob szczelnosci i cisnienia instalacji.
W Il etapie wymiany instalacji centralnego ogrzewania uwzgledniono:
1. demontaz istniejgcych pionéw i grzejnikow;
2. ptukanie poziomow centralnego ogrzewania,
3. montaz nowych grzejnikédw wraz z zaworami termostatycznymi i odcinajgcymi;
4. montaz armatury do odpowietrzenia instalacji;
5. wykonanie prob szczelnosci i cisnienia instalacji.

W zakresie budowlanym, roboty towarzyszgce wymianie instalacji sanitarnej:
1. odtworzenie warstw wykonczeniowych podidg i scian, naprawa uszkodzen
powstatych w trakcie wykonywania prac instalacyjnych.

2.2 Uwagi dla wykonawcy zlecenia:

1. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie instalacji, ktéra musi by¢
kompletha z punktu widzenia wymagahn technicznych, formalnych i
estetycznych i dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w
swojej ofercie cenowej wszystkie $Swiadczenia (roboty) 1gcznie z
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uruchomieniem, $wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi oraz
dostawe materiatdw i sprzetu niezbednych do prawidlowego wykonania i
eksploatacji instalacji nawet, jezeli nie zostaly one dokfadnie opisane w
niniejszym zestawieniu $wiadczen oraz sprawdzi¢ we wtasnym zakresie dobor
tych urzgdzen i materiatow.

2. Wykonawca, przystepujgcy do przetargu, powinien zapozna¢ sSie z
dokumentacjg i zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzgce w skiad
dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu
wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami
dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale funkcjonujgcej instalaciji.
Wykonawca nie bedzie mogt w pézniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to zlym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem sSwiadczenia w przedmiarze, ale
przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub
wynikajgcego z samej koncepciji.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do
chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania
budowy w doskonatym stanie i podjgé wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie
zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na
budowie.

4. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majgce na celu
uzyskanie certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia
na podigczenie do sieci i eksploatacje obiektu.

3. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe.

Do Wykonawcy instalacji centralnego ogrzewania nalezg dodatkowo nastepujgce prace
towarzyszgce i tymczasowe:

1. Zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robdét;
2. Szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

3. Eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania i jej konserwacja w okresie préb, a
w szczegdlnosci wyznaczenie cztowieka odpowiedzialnego za podigczenie
instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaly spetnione,

4. Przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen
administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie,

5. Zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w
dokumentach ogélnych, w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

4. Teren budowy.

Teren budowy stanowi budynek Urzedu Skarbowego Warszawa - Bielany przy ul.
Skalbmierskiej 5 w Warszawie.

4.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg Rob6t (WR)
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
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prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, egzemplarz Dokumentacji Projektowej
i komplet Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

4.2 Harmonogram robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien
opracowac:

» harmonogram robo6t, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i
etapy, jak rowniez metody, sposoby i technologie wykonawstwa oraz
niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

* harmonogram pracy sprzetu ciezkiego;
» zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegolnych rodzajéw
robot nalezy uwzglednié:
» warunki rownoczesnego wykonywania kilku rodzajow robét na
odcinkach przylegajgcych do siebie lub potozonych jeden nad drugim,
w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkdd w rdwnoczesnym wykonywaniu robot na tych
odcinkach;

» warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach
lub czesciach obiektu juz wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu
dalszych robdt;

* potrzebe zastosowania srodkow ochronnych przy wykonywaniu robét,
przy ktérych bezpieczenstwo pracownikow i innych os6b mogtoby byé
zagrozone.

4.3 Wprowadzenie na budow e.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot nalezy sprawdzi¢, czy teren, na
ktérym roboty majg by¢é wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz
uzgodni¢ z Zamawiajacym sprawe ewentualnych prac pozostajgcych do
wykonania w celu prawidlowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

« w przypadku stwierdzenia w trasie nie wykazanych w dokumentacji
kabli, przewodéw Ilub innych wurzadzen - usuniecie Ilub
zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego
kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi;

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udzialem
zainteresowanych stron udokumentowane jest spisaniem protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien otrzymac
od Zleceniodawcy (Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie
0 uzyskaniu od whasciwego organu administracji pozwolenia na budowe dla
obiektu i rob6t budowlano — montazowych objetych zatwierdzonym projektem,
badz kopie tej decyzji.

4.4 Organizacja robét budowlanych.

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych
nalezy stosowac¢ sie unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r
~Prawo budowlane” w aktualnie obowigzujgcej wersiji.
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4.5 Organizacja czasu na budowie.

Ze wzgledu na charakter budynku okres i czas pracy WR musi uzgodni¢ z
Zarzadcg Obiektu.

4.6 Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich.

Wykonawca odpowiada w trakcie prowadzenia robét za ochrone instalaciji
i urzgdzeh zamontowanych w obiekcie oraz stan techniczny elementéw
budowlanych, w strukture ktérych bedzie ingerowat. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen oraz elementow infrastruktury budowlanej w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego ich uszkodzenia Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ bezzwtocznie Inwestora oraz bedzie wspoétpracowac przy dokonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatanie w/w uszkodzenia.

Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest
Uzytkownik.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wlasnosci publicznej lub prywatnej.

4.7 Ochrona s$rodowiska i zdrowia ludzi.

4.7.1 Ochrona srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegoOlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych
warunkow:

* miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska bedg tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym;

* beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu i mozliwoscig
powstania pozaru.

Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg byé
narazone na dziatanie czynnikdw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a
w szczegolnosci takich jak halas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne,
pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko w rozumieniu przepiséw
zawartych w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r
(Dz.U.Nr 62,p0z.627) i Rozporzadzeniu Rady Ministrow “w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegotowych kryteribw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko” z dnia 24 wrzesnia 2002r
(Dz.U.Nr179, p0z.1490).

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm
okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzg Wykonawce.

4.7.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia.
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Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzywania materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym, niz dopuszczailne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét beda mialy Swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie rob6t, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika, mogg by¢é uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.

Jesli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

4.7.3 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej
zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisow. Szczegllng uwage nalezy
zwrdci¢ przy  pracach spawalniczych, ze wzgledu na niebezpieczenstwo
wystgpienia pozaru.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ wszystkich przepiséw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne muszg by¢ skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

4.8 Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
ogOllnych przepisbw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegoblnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, badz
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t jest obowigzany
opracowac¢ instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robdét.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie
niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej.

Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.
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Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania
prac, ktorych sie podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem,
konserwacjg i naprawg instalacji i urzagdzen grzewczych mogg by¢ wykonywane
wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robo6t sanitarnych (instalacja c.o.)
powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg Kkomisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Ze wzgledu na charakter pomieszczen (archiwa) w ktoérych prowadzone
beda prace demontazowe nalezy uzywac urzgdzen beziskrowych co ograniczy
niebezpieczenstwo zaprészenia ognia.

4.9 Zaplecze budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy powinno byé wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.Nr 47, poz.401).

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa na placu budowy przez caly okres realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

5. Grupy, klasy i kategorie robot.
KODY ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV) | NAZWY

ROBOT:
45320000-6 Roboty izolacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

Budowlanych

6. Okreslenia podstawowe

W dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg
pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej nie zdefiniowane.

ll. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH.

1. Kontrola jako $ci.

Zastosowane w obiekcie urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ zgodne z
przepisami $wiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i swiadectwa
dopuszczenia.

Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska
Normg. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca
zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na
wiasng odpowiedzialnosc.

W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

Strona 9



STWIOR Urzgd Skarbowy Warszawa - Bielany, ul. Skalbmierska 5 w Warszawie

oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);
oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (deklaracja zgodnosci).

1.1 Jako $¢ dostaw.

Uzywane bedg wylagcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogolnie
Zznanej marce oraz ftatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji lokalnej,
mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszg odpowiada¢ postanowieniom
zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w zamowieniach. Jesli
stanowig przedmiot norm, muszg posiadac atesty.

Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien
reakcji na ogien, przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w
miejscach, w ktorych zostang one zainstalowane.

Wszystkie nazwy wilasne materialdbw i urzgdzen stosowane w niniejszym
opracowaniu oraz w projekcie wykonawczym ,Wymiana instalacji c.0.” podane
zostaly, jako wzorcowe i nalezy czyta¢ je razem ze sformutowaniem ,lub
rownowazne”. Za urzadzenie rownowazne moze zosta¢ uznane wytgcznie takie,
ktore zapewnia wiasciwosci dziatania i eksploatacji zgodne z wymaganiami
projektu i Inwestora oraz zostanie prawidlowo dobrane/przeliczone, co musi
potwierdzi¢ projektant niniejszego opracowania.

2. Wybor dostaw.

Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng
liste urzadzen, ktére zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien
dostarczy¢ na poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktére ewentualnie bedg od niego
wymagane. Kazda propozycja Wykonawcy, ktdra nie bedzie odpowiadaé
technicznie, jakosciowo lub estetycznie przewidzianym w projekcie urzgdzeniom,
bedzie mogta by¢ odrzucona.

W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane
przedstawienie prototypéw, probek lub montazy prowizorycznych na miejscu
robét, aby umozliwi¢ weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

ich zgodnos¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,
ich uruchomienie,
ich potgczenie z innymi elementami.

Prébki niewielkich urzgdzeh zostang dostarczone przez Wykonawce i ztozone
na placu budowy. Beda one stuzyly jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

Wykonawca nie moze ziozy¢ zadnego zamoOwienia na urzadzenia (chyba, ze
na jego ryzyko), tak dtugo jak prébka lub odpowiadajacy prototyp nie zostanie
zatwierdzony przez Inwestora, Generalnego Wykonawce i Projektanta.

3. Transport.

W czasie transportu oraz skladowania aparatury i urzadzen grzewczych
nalezy przestrzegac zalecen Wytworcow, a w szczegoélnosci:
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* nie naraza¢ urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzasy,
uderzenia;

* transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi
drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewngtrz srodka
transportowego;

e na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy
zdemontowac i odpowiednio zabezpieczyc¢;

* aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywacC i zdejmowac , nie
narazajgc ich na uderzenia , ubytki lub uszkodzenia powlok
lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

» zabezpieczyC je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

4. Kontrola dostaw.

Po dostarczeniu aparatéw i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢
ogledziny celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwrocic
uwage na to, czy nie ma Sladéw przesunie¢ tadunku w transporcie, a w
szczegolnosci, czy:

* nie ma sladéw uszkodzenh zewnetrznych;
* powioki malarskie nie sg uszkodzone;
* urzadzenia sg kompletne;

» wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i
nieuszkodzone.
Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokoét oraz ztozy¢ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego
i Producenta.

5. Skiladowanie.

Dostawa materiatow przeznaczonych do rob6t sanitarnych powinna nastgpié¢
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenh magazynowych badz
miejsca montazu.

Sktadowanie materialdbw i urzgdzen sanitarnych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu
sie ich whasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywdw atmosferycznych i
czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze
specjalnych wtasciwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Jesdli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materialtdbw i wymagania
okreslone przez Producenta, pomieszczenia magazynowe powinny by¢
zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wplywow atmosferycznych
oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku skladowania materiatdw przez diuzszy okres zapewni¢ ich
konserwacie.
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6. Materiaty i urz adzenia.

6.1 Ogdlne wymagania.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg spetnia¢ wymagania niniejszej
specyfikacji. Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw réwnorzednych lub wyzszej
jakosci. Zmiany te muszg by¢ uzgodnione pisemnie z Inwestorem i Projektantem
instalaciji.

6.2 Instalacja c.o.

6.2.1 Rury.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac z rur wielowarstwowych
z PP typu 4 (PP-RCT) PN28 stabilizowanych wktadkg aluminiowg PP-RCT/AI/PP-
R, tgczonych, za pomocag zgrzewania. Piony wykona¢ z rury w kolorze biatym,
poziomy w kolorze szarym.

W przypadku zmiany systemu rur na inny nalezy uzyska¢ zgode
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru oraz Jednostki Projektowej i stosowac sie do
minimalnych wymagan dla materiatdbw zamiennych (opis techniczny dokumentaciji
projektowe)).

Rurociggi polipropylenowe nalezy zgrzewaé wylgcznie przy uzyciu urzadzen
zalecanych i dopuszczonych przez producenta systemu rur. Nie dopuszcza sie
wprowadzania materiatdbw innych niz systemowych. W szczegoélnosci nalezy
zwrdci¢ uwage na zastosowanie ,oryginalnych” (systemowych) ksztattek; kolan,
trojnikdw. W celu uzyskania petnej gwarancji dla systemu rur polipropylenowych
zaleca sie wprowadzenie nadzoru producenta nad wykonaniem (przedstawiciele
producenta rur powinni potwierdzi¢ zastosowanie oryginalnych materialéw oraz
poprawnos¢ wykonania potgczen i prowadzenia przewodow).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ starym Sladem po zdemontowaniu
istniejgcej instalacji. Ze wzgledu na rodzaj obiektu i miejsce prowadzenia
poziomych odcinkow instalacji (archiwa) prace demontazowe prowadzi¢ przy
uzyciu urzgdzen beziskrowych co ograniczy niebezpieczenstwo zaprdszenia
ognia.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez sciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o S$rednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy wewnetrznej przewodu:

a/ co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
b/ co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop;

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubosc przegrody pionowej o okoto
5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy
grzejnikowych (gatazek), ktérych wylot ze Sciany powinien by¢ ostoniety tarczka
ochronna.

Wolna przestrzen pomiedzy zewnetrzng $ciang rury, a wewnetrzng tulei
wypeti¢ odpowiednim materiatem plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na
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rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
W niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia pozarowego
powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase
odpornos$ci ogniowej wymagang dla tych elementow.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢é podporg
przesuwng tego przewodu.

Przewody prowadzic w sposéb zapewniajacy wihasciwg kompensacje
wydtuzenh cieplnych (z maksymalnym  wykorzystaniem mozliwosci
samokompensacji).

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (min. 5%o) tak, zeby
w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania
instalacji, aw najwyzszych miejscach zataman przewodéw mozliwosé
odpowietrzenia instalaciji.

Przewody poziome prowadzane przy s$cianach lub w kanalach powinny
spoczywaé¢ na odpowiednich podporach ruchomych, umozliwiajgcych swobodne
ruchy termiczne przewoddéw

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie w ufozeniu
réwnolegtym.

Do mocowania przewodéw instalacji do przegrod budowlanych stosowaé
typowe stalowe zawiesia i uchwyty do rur przylegajgce do powierzchni rur na
calym obwodzie w punkcie montazu.

Piony centralnego ogrzewania mocowa¢ uchwytami umieszczonymi w
odlegtosciach co najmniej 2,5 m.

Przed montazem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ czy elementy nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych ani zabrudzen.

Przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci zakonczong protokotem. Instalacje doktadnie odpowietrzyé.

6.2.2 Izolacja.

Wszystkie przewody rozprowadzajgce biegngce w piwnicy, podejscia pod
piony do wysokosci stropu piwnicy oraz piony przy wejsciach do budynku nalezy
zaizolowa¢ izolacjg z weilny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowg z
zakladkg samoprzylepng PAROC HVAC Section AluCoat T.

Roboty izolacyjne rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggu i
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu wymaganego
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne naktada¢ na styk i tak by SsciSle przylegaly do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne prowadzi¢ przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Materiaty do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢
suche, czyste i nie uszkodzone.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem.

Strona 13



STWIOR Urzgd Skarbowy Warszawa - Bielany, ul. Skalbmierska 5 w Warszawie

Izolacja cieplna powinna by¢é wykonana w sposGb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia

6.2.3 Armatura.

W instalacji zastosowano

« Reczne zawory réwnowazgce z plynng nastawg i kroccami
pomiarowymi (tmax=150C; PN16- zawory kotnierzowe i PN25-zawory
gwintowane). Montowane pod pionami na przewodach powrotnych
oraz przy rozdzielaczach w pomieszczeniu wezia (na przewodach
powrotnych).

» Odpowietrzniki automatyczne miejscowe z zaworem odcinajgcym na
koncu kazdego pionu o $rednicy przylgcza 2" zawierajgce zawor
stopowy. Szczegbétowy rysunek z montazem odpowietrznikéw
Zamieszczono na rozwinieciu instalacji C.O. Na ostatniej kondygnaciji
zawsze powinny by¢ montowane odpowietrzniki grzejnikowe
montowane w kréciec odpowietrzajgcy grzejnika o srednicy przytgcza

» Zawory termostatyczne RFV9 firmy Oventrop lub réwnowazny o
Srednicy ¥2” z nastawg wstepng dla grzejnikéw z zasilaniem bocznym.
Konstrukcja zaworéw powinna dawa¢ mozliwos¢é dokonania nastawy
bez uzycia dodatkowych narzedzi lub akcesoribw. Zawory powinny
posiada¢ certyfikat zgodnosci z polskg normg

» Zawory odcinajgce na gatgzkach powrotnych z grzejnikow.

» Cieczowe gtowice termostatyczne VINDO-TH Ilub réwnowazne z
wbudowanym czujnikiem temperatury o zakresie nastaw od 16 do
26°C. Gtowice powinny posiadac certyfikat zgodnosci z PN wydany
przez Cobrti Instal.

« Zawory odcinajgce i spustowe kulowe (p = 1,0MPa, t = 100°C)
spetniajgce wymagania techniczne COBRTI INSTAL i Heat - Tech
Center — VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

e Odpowietrzniki automatyczne miejscowe firmy OVENTROP z zaworem
odcinajgcym na konhcu kazdego pionu.

* Termometry na kazdym przewodzie powrotnym z instalacji.

* Manometry na kazdym przewodzie powrotnym z instalacji

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktorej jest
zainstalowana, parametry pracy instalacji 0,6MPa, 100°C.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana
tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na instalacji nalezy tak montowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej. Armatura
spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i byc¢
zaopatrzona w ztgczke do weza.

Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny byc¢
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przeprowadzone po zakonczeniu montazu, plukaniu ibadaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimowym. Nastawy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw
grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy
fabrycznych oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokonaé¢ zgodnie z
instrukcjg producenta zaworéw.

W przypadku zamiany elementéw instalacji na inne — wymagana zgoda
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, Jednostki Projektowej oraz przeliczenie
nastawy.

6.2.4 Grzejniki.

Jako grzejniki zastosowano grzejniki stalowe plytowe (z podigczeniem
bocznym) Pmax=10bar, tmax=110C.

Szczegblowe zestawienie grzejnikbw — zgodnie z rysunkowg czescig
opracowania oraz zestawieniem elementow grzejnych zamieszczonym jako
zalgcznik do opisu technicznego. Wszelkie zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego oraz Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Grzejniki montowac przy scianach zgodnie z rysunkowg czescig opracowania.
Grzejnik ustawiony przy scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej
albo w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub wneki.

Grzejniki nalezy montowac zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Grzejnik
w poziomie nalezy montowac¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzenia.

Grzejniki nalezy zabezpieczyC przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem
do czasu zakonczenia rob6t wykonczeniowych

6.2.5 Prace instalacyjne w pomieszczeniuw ezfa cieplnego.

W celu zabezpieczenia instalacji przed nadmiernym wzrostem cisnienia w
wezle cieplnym nalezy zainstalowac¢ przeponowe naczynie wzbiorcze. W zwigzku
z etapowoscig prac (wiekszy ztad wody niz w etapie Il) w projekcie zatozono
montaz naczynia wzbiorczego zgodnie z wytycznymi z dokumentacji wezia
cieplnego. Projektuje sie montaz naczynia wzbiorczego N 300 firmy Reflex.
Naczynie nalezy podigczy¢ do rozdzielacza powrotnego rura wzbiorczg DN 20
wykonang z rur stalowych czarnych. Na odcinku miedzy rozdzielaczem
powrotnym a naczyniem wzbiorczym zastosowac zigczke SU1L.

Zgodnie z informacjg uzyskana od Inwestora montaz i wykonanie rozdzielaczy
pompowych instalacji c.0. znajduje sie po stronie wykonawcy wezta cieplnego.
Wykonawca instalacji c.0. powinien doprowadzi¢ instalacje do rozdzielacza,
zamontowa¢ armature rownowazacg, odcinajgcg, spustowg, pomiarowg na
odejsciach instalacji.

W wyniku braku informacji o dopuscie wody do instalacji c.0. z miejskiej sieci
cieptowniczej przewiduje sie wykonanie dopustu z instalacji wody zimnej. Na
dopuscie zamontowaé: odcinajgce zawory kulowe, zawoér antyskazeniowy CA
296, filtr skosny oraz wodomierz TU4 2,5 DN20.
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lll. SPRZET.

1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zapewniajgcego
bezpieczne uzytkowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP, nie
powodujgcego niekorzystnego oddziatywania na srodowisko i jakos¢ wykonania
instalacji. Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu
realizacjig umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie do
uzytkowania.

Sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkébw umowy zostanie
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robdét.

2. Sprzet niezb edny do wykonania robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do prac instalacyjnych i budowlanych pozostawia
sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy
pod warunkiem, ze uzycie tego sprzetu bedzie gwarantowa¢ zachowanie
wymagan jakosciowych robo6t i przepisow BIOZ.

V. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw
transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na
wihasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robot.

V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.
1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakosc
zastosowanych materiatléw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznej i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.
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2. Prace instalacyjne zwi gzane z instalacj g centralnego ogrzewania.

Nalezy zdemontowa¢ wszystkie urzadzenia, rurociggi i armature
dotychczasowej instalacji c.0. Przed przystgpieniem do demontazu nalezy
wylgczy¢ zasilanie po stronie wezia.

Demontaz istniejgce] instalacji nalezy rozpoczg¢ od spuszczenia wody z
instalacji. Nastepnie nalezy wykona¢ demontaz poszczegoélnych urzadzen. Przed
przystgpieniem do demontazu przewoddéw i urzadzen zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplng. Materiaty uzyskane z demontazu nalezy
posegregowac i wywiez¢ do skiadnicy ztomu lub na uzgodnione z Inwestorem
miejsce zwaiki. Demontaze przeprowadzac przy uzyciu urzgdzen beziskrowych.

Rozdzielacze w wezle wykona¢ w srednicach (wszystkich wyjs¢) zgodnych z
dokumentacja projektowg (projekt wezla cieplnego — poza opracowaniem)
Z osprzetem (manometry itermometry, spusty), armaturg (zawory odcinajgce
poziomy c.o., regulacyjne reczne, zawory spustowe). Rozdzielacze zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz zaizolowac¢ tupkami poliuretanowymi w ptaszczu z folii PCV.
Przylaczy¢ rozdzielacze do instalacji c.0. wezla cieplnego i uktadu uzupetniania
wody.

Na galeziach zasilajgcych i powrotnych wychodzacych zrozdzielaczy
zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe oraz réwnowazace reczne — zgodnie z
dokumentacja projektowg. Kazdg z galezi doposazy¢ w odwodnienie (rysunek
rozdzielacza zamieszczony jest na rozwinieciu instalacji). Nalezy zwrdécic
szczegblng uwage na poprawnos¢ montazu zaworow réwnowazacych na
poszczegolnych odej$ciach oraz wykonanie nastaw zgodnych z dokumentacjg
projektowg. W przypadku zamiany zaworédw na inne bezwzglednie nalezy
wyznaczy¢ nowe nastawy zaworOw regulacyjnych oraz potwierdzi¢ z Jednostka
Projektowg prawidtowe dziatanie tych urzadzeh w instalacji.

Przy grzejnikach zamontowac:

* na galgzce zasilajgcej zawory termostatyczne.
* na galgzce powrotnej zawory odcinajgce kulowe

Wszystkie zawory montowaé w pozycji catkowicie otwartej. Pozostawiane
elementy istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeptukac.

W celu zapewnienia zrownowazonego rozptywu wody w instalacji nalezy
dokona¢ regulacji hydraulicznej na zaworach regulacyjnych recznych (zawory
termostatycze, podpionowe, w wezle cieplnym ).

Ustawienie regulacji na zaworach podpionowych -po wyptukaniu instalaciji
i grzejnikéw, co powinno by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

Ze wzgledu na etapowos¢ prac przed przeprowadzeniem prob cisnienia i
szczelnosci nalezy wyptuka¢ istniejgca instalacje. W etapie | dotyczy to
istniejgcych grzejnikéw i pionéw. W etapie Il dotyczy to poziomow i zaworow
podpionowych.

Istniejgce okna w pomieszczeniu wezta cieplnego zabezpieczy¢ siatkg z drutu
stalowego ocynkowanego o oczkach 2cm x 2cm.

Po zakonczeniu montazu instalacji, a przed zabezpieczeniem antykorozyjnym
i izolacjg nalezy wykonaé probe szczelnosci oraz wytrzymatosci instalacji na
cisnienie zgodnym z punktem opisujgcym wykonanie proby szczelnosci dla
poszczegdlnych instalacji. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby hydraulicznej
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(na zimno), instalacje wyptukaé, a nastepnie wykonac¢ prébe na gorgco. Podczas
tej proby nalezy skontrolowa¢ ponownie szczelnosé¢ instalacji oraz dokonaé
ewentualnej korekty nastaw zaworow regulacyjnych.

3. Prace budowlane.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych wykona¢ zabezpieczenie podtog ,
i urzgdzen w pomieszczeniach za pomoca folii.

Wykonaé, lub poszerzyé istniejgce przebicia przez $ciany i stropy, w
wykonanych otworach zamontowac tuleje ochronne lub przepusty ppoz.. Po
demontazu przewodow i grzejnikbéw nalezy uzupetni¢ ubytki tynku i pomalowac
$ciany za nimi. Po wykonaniu instalacji odnowi¢ warstwy wykonczeniowe podtdg i
scian.. Przywréci¢ do stanu sprzed wymiany wszystkie elementy ktore ulegly
uszkodzeniu w trakcie prowadzenia prac instalacyjnych.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy
ztlomu lub na uzgodnione z Inwestorem miejsce zwaiki.

4. Prace towarzysz 3ace.

Sukcesywne usuwanie gruzu, zdemontowanych materialtdbw oraz sprzatanie
korytarzy i pomieszczen w ktérych prowadzone sg roboty.

Wygrodzenie terenu prac w budynku oraz miejsca skladowania
zdemontowanych materiatéw.

VI. KONTROLA JAKO SCI.

1. Ogdlne wymagania.

W trakcie prac montazowych prawidiowos¢ podigczen poszczegdélnych
urzadzen, zgodnos$¢ z dokumentacjg techniczng iwytycznymi specyfikacji
technicznej kontrolowat bedzie Inspektor Nadzoru. W szczegolnosci nalezy
zwrocié uwage na zastosowanie wilasciwych materiatdbw oraz ze sposob ich
montazu bedzie zgodny z dokumentacja techniczng i instrukcjami poszczegoinych
producentow urzadzen. Wszelkie znaczgce zmiany i odstepstwa powinny zostac
zgtoszone Zamawiajgcemu oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i
Jednostke Projektowa.

Kontrola jakosci rob6t powinna by¢ prowadzona na kazdym z etapow robot
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie.

2. Badania szczelno sci.

Nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego etapu oddzielnie. Kontrole wykonania
instalacji sanitarnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 2 Cobrti Instal, Wytyczne Projektowania instalacji centralnego
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ogrzewania zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury; Warszawa,
sierpien 2001 r.

Badanie szczelnosci nalezy przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolaciji cieplne;j.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie
badania szczelnosci sprezonym powietrzem

Czas trwania proby zimng wodg — 3 godziny. Cisnienie probne ma by¢ réwne
cisnieniu roboczemu w najnizszym punkcie instalacji + 2 bary, lecz nie mniejsze
niz 4 bar.

Badania poprawnosci dziatania i szczelnosci nalezy wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI
INSTAL.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20
minut:

—manometr nie wykaze spadku cisnienia

—nie stwierdzono przeciekObw ani roszenia, szczegOlnie na potgczeniach,
szwach i dtawicach.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej nizszej od 0°C.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
prébie kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.

Po pierwszym napetieniu instalacji wodg nie nalezy jej opréznia¢, z
wyjatkiem, gdy zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy.

Badania szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.
Jednoczesnie nalezy wykonac regulacje instalacji poprzez wprowadzenie nastaw
eksploatacyjnych na termostatycznych zaworach grzejnikowych - zgodnie z
danymi dokumentacji technicznej. Ewentualne roznice skorygowac¢ podczas
trwania proby.

Prébe szczelnosci ztadu na goragco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych
czynnika grzejnego lecz nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek
powinien by¢ ogrzewany w ciggu, co najmniej 72h (godzin).

VIl. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

1. Przedmiar robot.

Oferenci powinni dokfadnie przestudiowac catos¢ dokumentacji przetargowej,
aby wykonac swoje oferty bedgc w petni sSwiadomym catej odpowiedzialnosci.

Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robot z wyjgtkiem
opisanych jako ,poza dostawg” lub ,poza instalacjg”.

Ceny i wartos¢ wstawiane do przedmiaru rob6t powinny by¢é wartosciami
globalnymi dla robét opisanych w tych pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki
konieczne dla wykonania opisanych robét razem z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga okazac sie
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niezbedne oraz zawiera¢ wszelkie ogollne ryzyko, obcigzenia i obowigzki
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktérych oparty jest przetarg.
Naktady robocizny, oprocz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniac
réwniez nastepujgce roboty i czynnosci:
* zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng;
» transport sprzetu, materialdbw, wyrobéw i narzedzi z miejsca
skltadowania na miejsce wbudowania;
» kontrole stanu i jakosci materiatow;
* przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
* montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych
na wysokosci do 4m;
* wykonywanie czynnosci pomocniczych;
» obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;
e czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;
* utrzymanie porzgdku w miejscu pracy;
* przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;
* przejscie na nastepne stanowisko pracy;
* usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;
* udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robot.
Naklady zuzycia materiatbw Wykonawca okresli na podstawie wlasnego
doswiadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatéw
Budowlanych uwzgledniajgc instrukcje montazowe i wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej Obejmujg one:
* ilosci materiatbw wynikajgce z faktycznego zuzycia w trakcie
wykonywania okreslonych elementdw lub robdét;
* nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym
oraz powstale w transporcie;
* materialy pomocnicze.

Przyjete naklady pracy sprzetu muszg uwzgledniaC zastosowanie
petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkow transportu, wiasciwych dla
danego rodzaju robédt, a takze wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie. Nakfady pracy sprzetu muszg uwzgledniac:

» czas efektywnej pracy;

» postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajgce z
przestawiania sprzetu;

* przerwy wywotlane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z
uwagi na bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg pracy maszyn.

Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i
dopuszczone w Miedzynarodowym Systemie (SI).

2. Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach
okreslonych w wycenionym przedmiarze robot.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Zamawiajgcy
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bedzie powiadomiony, co najmniej 3 dni przed zamierzonym terminem dokonania
obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia wszystkich robot.

3. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury w jednostkach okreslonych w
poszczegoblnych pozycjach przedmiaru robaét.

O ile nie zostato to wyraznie i dokfadnie okreslone w dokumentacji
przetargowej, mierzone powinny by¢ tylko roboty state. Roboty winny byé¢
mierzone netto do wymiaréw pokazanych na rysunkach, badz poleconych na
pismie przez Zamawiajgcego, o ile nie zostalo to w kontrakcie wyraznie opisane,
badz zalecone inaczej.

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedag
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci — po prostej prostopadtej do
elementu.

Jezeli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie podajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3 - jako dlugos¢ pomnozona przez
Sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach.

4. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robét bedg dostarczone przez
Wykonawce , a przed ich uzyciem zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg posiada¢ wazne swiadectwa atestacji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji robét.

5. Czas przeprowadzania obmiarow

Obmiar wykonywanych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wynikajgcg z harmonogramu rob6t i ptatnosci lub w innym czasie uzgodnionym
przez Wykonawce i Zamawiajgcego. W szczegoélnosci:

e obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszych przerw
w prowadzeniu robdt i zmianie Wykonawcy;

e obmiar robo6t zanikajgcych bedzie przeprowadzany w czasie
wykonywania tych robat;

* obmiar robot ulegajgcych zakryciu bedzie wykonywany przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetlniane odpowiednimi szkicami w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym.

6. Jednostki obmiaru

Jednostkami obmiaru wykonanych robo6t na podstawie dokumentaci
projektowej, specyfikacji technicznej i pomiaru w terenie sa:
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m — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m2 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
m3 — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robot
szt. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
kpl — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét

t — z doktadnoscig do 0,001 jednostki wykonanych robot
kg — z doktadnoscig do 0,01 jednostki wykonanych robét
otw. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
elem. — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
pomiar — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robét
odcinek — z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robot

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Odbior ko ncowy.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét po
wykonaniu kazdego z dwdéch etapow prac w zakresie ich ilosci, jakosci i wartosci.

Przed odbiorem instalacji (dla etapu | i 1), Zamawiajgcy (Inwestor, Generalny
Wykonawca), z udzialem Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego
czasu Wykonawca musi zakonczy¢ uruchomienie instalacji, wykona¢ niezbedne
proby i przygotowa¢ dokumentacje z przeprowadzonych prob.

Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
(Inwestora). Moze on korzystac¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z
rzeczoznawcow i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organéw.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego (etapu | i II) Wykonawca robot
zobowigzany jest do:

e przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny
wykonanych robo6t bedgcych przedmiotem odbioru ( patrz punkt
.Dokumentacja powykonawcza”);

» zlozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru;

* umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i
przedmiotem odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac
komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i
urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i
weryfikacji, ktore bedg mogty by¢ od niego zazgdane.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
dokonanych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonywania rob6t uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
* sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t z umowg, dokumentacjg
projektowo — kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami;
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e sprawdzi¢ kompletnos¢ oraz jakos¢ wykonanych robot i
funkcjonowanie urzadzen;

» sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot (instalacii)
odpowiednimi protokotami préb

e montazowych oraz ewentualnymi  protokotami z  rozruchu
technologicznego, sprawdzajgc przy tym réwniez wykonanie zalecen i
ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw czesciowych.

Z kazdego odbioru koncowego (etap | i Il) powinien by¢ spisany protokot
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy
oraz osoby biorgce udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawierac
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki
oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegodlnych elementach nieznacznie odbiega od jakosci wymaganej i nie ma
to wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu,
wowczas komisja dokona odbioru, dokonujgc odpowiednich potrgcen, przyjmujac,
iz wartos¢ wykonanych robdt jest pomniejszona w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji, protokét powinien zawiera¢ odnosne os$wiadczenie
Zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwvnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem.

2. Przekazanie do eksploatacji

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po
przekazaniu catosci robét wykonanych na obiekcie po odbiorze koncowym i
stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie
zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

3. Pomoc techniczna i serwis

Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze
instalacji. Pomoc ta moze by¢ realizowana poprzez:
» wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w
okresie maks. 1/2 dnia,
» stalg obecnos$¢ wykwalifikowanego personelu, pelnigcego dyzur na
miejscu.
Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usunigcia awarii i
uszkodzeh w ramach gwarancji — do 8 godzin.

4. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wlasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére
dostarczyt i zainstalowal, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne
miejsca.

Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje.
Gwarancja ta bedzie obejmowaé wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i
ukryte, zastosowanych materialdw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub
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wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i
poszczegoblnych czesci sktadowych.

W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie
dostawy, ktore zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wkasny
koszt, wszystkich czesci lub elementow uznanych za wadliwe, podczas okresu
gwaranciji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w
porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce
robét zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania
kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogolne obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar
umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegOtowe zapisy zawarte w
umowie na wykonanie robot.

5. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

IX. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i
towarzyszgcych nie podlegajg odrebne] zaplacie i sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych robét.

Ptatnos¢ za wykonane prace nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i
umowa.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Skiad dokumentacji przetargowej

Dokumentacja przetargowa w zakresie instalacji c.0. zawiera nastepujgce
dokumenty:
* przedmiary robat;
* niniejsza ogodlna specyfikacja techniczna;
e opisy techniczne, obliczenia,
* komplet planéw technicznych, rysunkéw i schematéw wraz ze
wszystkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami.

2. Przepisy zwi gzane

Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie ,Z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne
i przemystowe”
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Stosowane materialy musza posiadaé niezbedne atesty i$wiadectwa
dopuszczenia.

Urzadzenia powinny posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma.

3. Normy i Rozporz adzenia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pOzniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 wraz z pdzniejszymi zmianami)

» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru wykonania i odbioru rob6t
budowlanych ITB Warszawa 2004r.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. — Dz. U.
Nr 92, poz. 881.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Dz. U. 47, poz. 401

e PN-EN 215:2005/A1:2006 Termostatyczne zawory grzejnikowe.
Wymagania i metody badan — norma uznaniowa

e PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki
techniczne.

*  PN-EN 442-2:1999/A2:2005 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

* PN-74/B-01405 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Nazwy i okreslenia
 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku.
Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

« PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne witasciwosci uzytkowe budynkow.
Przenoszenie ciepta przez grunt. Metoda obliczania.

* PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkow.
Wspdiczynniki przenoszenie ciepta przez przenikanie i wentylacje.
Metoda obliczania.

* PN-EN ISO 14683:2008 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy
wspotczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne.

* PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.
Terminologia

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

* PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania

« PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego przylaczonych do
sieci cieplnych. Wymagania
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 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania.

*  PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewoddéw, armatury i urzgdzehn. Wymagania i badania odbiorcze

 PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania
i badania dotyczgce jakosci wody

* PN-77/M-75005 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania.
Zawory przelotowe proste

 PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania

 PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
grzejnikowe

*  PN-92/M-75166 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ztgczki do
grzejnikéw

* PN-EN 1487:2003 Armatura w budynkach. Hydrauliczne zespoty
zabezpieczajgce. Badania i wymagania

« PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa.
Badania i wymagania

* PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

e PN-EN 12828 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie
wodnych instalacji centralnego ogrzewania

* PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego.

* PN-EN 12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Czesc¢ 1:
Urzadzenia sterujgce systemOw ogrzewania gorgcg wodag
Z kompensacjg wplywu temperatury zewnetrznej

 PN-EN 12170:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje
eksploatacji, konserwacji iobstugi. Instalacje ogrzewcze, ktore
wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

 PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje
eksploatacji, konserwacji iobstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére nie
wymagajg wykwalifikowanego personelu obstugi

* PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach

W przypadku wprowadzenia nowych przepisow i norm obowigzujgcych przed
datg odbioru prac Wykonawca, przed dalszym kontynuowaniem prac poinformuje
o tym fakcie Inwestora i przygotuje kosztorys dotyczacy przystosowania instalacji
do nowych przepiséw, o ile to przystosowanie ma wplyw na cene wykonania
instalaciji.
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